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mint vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozd) kozott az alulirott helyen és napon, az alabbi
feltételek szerint.
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I. A Szerzédés targya

A Megrendel6, mint a ,,Maroshati gyalogtira utvonal hal6zat nagyéri szakaszanak fejlesztése”
targyu, 2017. november 15. napjan inditott kozbeszerzési eljaras ajanlatkér6je megrendeli, a
Vallalkoz6tol, mint az eljards nyertes ajanlatevéjétdl az 1. szamu mellékletben foglalt
miszaki tervek szerinti létesitmények kivitelezését.

A Vallalkozo a Szerz6dés alairasaval kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzddés
alapjan illetve melléklete szerint az ott meghatarozott épitményeket a meghatarozott
feltételekkel megépiti, a Megrendel6 tulajdonaba adja.

A Vallalkoz6 a tervdokumentaciokat megvizsgalta, azt teljesnek és kivitelezésre alkalmasnak
talalta.

A beruhazast az Europai Unio, a TOP-1.2.1-15 kodszamu, Tarsadalmi és kornyezeti
szempontbol fenntarthaté turizmusfejlesztés targyu forrasbdl tamogatja. Projektazonosito:
TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00019. Vallalkoz6 ezen tényt tudomasul veszi és vallalja az ebbdl
szarmazo — szamara adott esetben elonytelen — feltételeket.

A szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIII
térvény (tovabbiakban Kbt.) és a Polgari Torvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. torvény
(tovabbiakban Ptk.) eldirasai, valamint a hatalyos magyar jogszabalyok az iranyadok.

Miutan Vallalkozé a kozbeszerzési eljaras dokumentumai kozott megismerte a jelen
szerzOdés tervezetet — ajanlatdban annak elfogadasara kifejezetten nyilatkozott — a Kbt. és
Ptk. rendelkezései a jelen szerzodésre akkor is alkalmazandok, ha azok részletes kifejtése az
ajanlattételi felhivasban, az ajanlattételi dokumentacioban nem tértént meg. Az ajanlattételi
dokumentacio, és annak részét képezo szerzddés tervezet a targyi szerzddés teljesitése soran a
szerz0do felek kozotti egylittmlikodést, azok kotelezettségeit, a munkavégzésre vonatkozo
feltételeket €s kovetelményeket, a teljesitést €s ellenszolgaltatast, valamint garancialis
kotelezettségeket rogzitik, de nem ismétlik meg mindenben a Ptk. rendelkezéseit.

II. A teljesités helye és ideje

A teljesités helye: Nagyér, Szabadsag utca 75.
A szerz6dés teljesitési hatarideje: 2018. november 30. Elételjesités elfogadhato.

)+



III. A Megrendelo kotelezettségei

9.) A Megrendel6 és képviseldje
,Megrendel6” jelenti azt a jogi személyt, akit az ajanlattételi felhivasban ajanlatkéroként
jeloltek meg és azon jogutddjat, aki e cimen felvaltja. A Megrendeldnek sajat alkalmazottai
koziil szerzodésben megjelolt legalabb egy személyt, aki a Megrendelé meghatalmazasa
alapjan jogosult a Megrendel6 szerzodéses kotelezettségeinek teljesitése €s jogai gyakorlasa
érdekében minden sziikséges intézkedést megtenni, a Vallalkozé képviseldjével a kapcsolatot
tartani, arra vonatkozé igény felmeriilése esetén a szerzédésmoédositast elokésziteni a jelen
szerzodésben foglaltak betartasaval. A képviseld személyét Megrendelé a vallalkozasi
szerzOdésben nevezi meg. A képvisel6 személyének megvaltozasa esetén legkésdbb 15 napon
beliil értesiti a Vallalkozdt képviseloje személyérol és meghatalmazasa terjedelméral.

10.) A Megrendel6 helyszini képviseldi, miiszaki ellenér
A Megrendelonek meg kell biznia legaldabb egy a vonatkozo jogszabalyok szerinti
jogosultsaggal rendelkezé személyt a miszaki ellendri teendok ellatasaval. Az ilyen személyt
a vallalkozasi szerzodésben kell megnevezni. Megrendel6 a munka egyes szakaszaira, vagy az
épitmény szerkezetekre mas-mas miiszaki ellenért is megnevezhet. A muszaki ellenérnek
nincs joga a Vallalkozot barmely szerzodéses kotelezettsége alol felmenteni vagy a
Megrendel6 nevében szerzddéses kotelezettséget, vallalni. A Megrendel helyszini képvisel6i
lehetnek a Megrendeld sajat, vagy/és altala megbizott harmadik fél (kiilsé cég) személyi
allomanyaban 1év6 projektvezet6 és a munkak ellatasara alkalmas szakmai 6sszetétele szerinti
muszaki ellendr(6k), illetve mas szakemberek. Amennyiben Megrendelonek tobb helyszini
képviseldje van, projektvezetot kell kijelolni. A miszaki ellendr(ok) tevékenységének
iranyitasa €s ellen6rzése a projektvezeto kotelessége.

11.) Munkatertilet atadas
A Megrendeld6 a munkateriiletet a Vallalkozoval egyeztetve bocsatja a Vallalkozd
rendelkezésre. Vallalkoz6 a munkakezdést koteles bejelenteni az engedélyekben, szakhatdsagi
eloirasokban és nyilatkozatokban szerepld szervezetek részére a vonatkozd jogszabalyok
szerint. A munkateriilet atadas utdn a kivitelezd teljes felelosséget vallal az ott levd
eszkozokért, targyakért, felépitményekért.

12.) Engedélyek

A munkék elvégzése épitési engedély koteles. Pot-, kiegészitd tervezési munkak esetén a

munkak elvégzéséhez sziikséges engedélyek, engedélymoédositasok, szakhatdsagi
hozzajarulasok beszerzése Vallalkozo feladatat képezik. A Megrendel6 a Vallalkozd kérésére
segitséget nyujt a munkakhoz sziikséges egyéb engedélyek, jogosultsagok és jovahagyasok
kérelmeinek benyujtasahoz. A Megrendel6 kotelessége, hogy a Vallalkozo altal beszerzendo
engedélyekhez sziikséges tulajdonosi (vagyonkezel6i) nyilatkozatokat megadja a Vallalkozo
erre vonatkozd irasos felhivasa kézhezvételét kovetd S napon beliil.

13.) Miiszaki ellen6rzés ;
Megrendel6 a munkak miszaki ellendrzését a jelen szerzodésben foglaltak szerint megbizott
helyszini képvisel6ivel, a vonatkozo jogszabalyok alapjan, eltérd jogszabalyi rendelkezés
hianyaban legalabb 8 naponként végzi, ennek tényét és észrevételeit az épitési naploba
bejegyzi. A Megrendeld ellendrzése a munkavégzést nem akadalyozhatja.

14.) Miuszaki atadéas-atvételi eljaras
Az atadas-atvételi eljaras elokészitése és lefolytatdsa a Vallalkozo feladata a jelen
szerzOdésben foglaltak szerint.
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IV. A Villalkozo kotelezettségei

15.) Altalanos kotelezettségek
A Vallalkozonak a munkakat a szerz6désben foglaltaknak megfelelden kell kiviteleznie. A
Vallalkozé a szerzédést nem ruhazhatja at, a teljesitésbe az ajanlatdban megnevezett
alvallalkozokon (illetve harmadik személlyel elvégzendd, az ajanlatiban megjelolt munkak
kivitelezdjén) kiviil mast nem vonhat be, ett6l eltérni csak a Kbt. vonatkozo eldirasai szerint
lehet. A Vallalkozo kotelessége gondoskodni a feliigyeletrdl, a munkavégzésrdl, azokrol az
anyagokrol és eszk6zokrol, amelyek a szerzddésszerti teljesitéshez sziikségesek, tovabba az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendeletben foglaltak
betartasarol.
Vallalkozé feladata a munkateriilet megkozelitésére alkalmas utak feltarasa, a szokvanyostol
eltéré igénybevételiikh6z a hozzajarulasok megszerzése, és felelds ezen utak (azokon 1évd
hidak, kozmivek, stb.) megdvasaért, a hasznalat érdekében sziikséges fenntartasaért. A
munkateriiletet megkozelité utak igénybevételre alkalmassa tétele, fenntartasi, helyreallitasi
koltségei Vallalkozot terhelik.
Vallalkozé koteles tevékenységeit a munkateriiletre korlatozni, valamint azon tovabbi
teriiletekre, amelyeket Vallalkozo sajat maga megszerezhet a teriilet tulajdonosanak irasos
hozzajarulasaval. Vallalkozonak meg kell tennie minden el6zetes intézkedést eszkozeinek és
személyzetének a fenti teriileteken beliil tartasanak érdekében.
A létesitmény megvalositisa soran Vallalkozonak a munkateriiletet minden felesleges
akadalytél mentes allapotban kell tartania. El kell takaritania és tavolitania a munkateriiletrdl
minden térmeléket, hulladékot €s ideiglenes létesitményt, amelyek a tovabbiakban mar nem
sziikségesek, vagy az egyes munkafolyamatokat akadalyozzak.
Atadas-atvételi eljards lezarasara Vallalkozénak el kell takaritania és tavolitania a
munkateriilet €s a l1étesitmény azon részér6l, amelyre az eljaras vonatkozik, minden eszkozét,
tobblet anyagot, térmeléket, hulladékot és ideiglenes létesitményt. Vallalkozd koteles a
munkateriilet, illetve a létesitményre vonatkozo részét tiszta é€s biztonsagos allapotban
elhagyni. Ugyanakkor Vallalkozo6 a munkateriileten hagyhat olyan arukat a hianypotlas
idoszakara, amelyek szerzddéses kotelezettségeinek  teljesitéséhez  sziikségesek.
Teljesitésigazolas csak a munkateriilet €s Vallalkozo éltal igénybe vett egyéb teriilet rendezett
allapotban, Megrendel6 megelégedésére torténd visszahagyasat kovetden adhaté ki. A
Vallalkozé akkor teljesit hataridoben, ha az atadas-atvétel a szerzddésben eloirt hataridon
beliil, illetdleg hatarnapon megkezd6dott, kivéve, ha a Megrendeld a szolgaltatast nem vette
at.
Vallalkozé koteles gondoskodni az épitési munkak végrehajtasa soran sziikséges anyagnyerd
helyek ¢és lerakohelyek igénybevételéhez sziikséges hatdsagi és egyéb engedélyekrol,
maradéktalanul be kell tartani a hulladékgazdalkodasrdl és a kornyezet védelmérdl szold
térvényi eloirasokat.
A kivitelezési munkak elokészitése és végrehajtasa soran a régészeti leletekkel kapcsolatos
kotelezettségeket a kulturalis 6rokség védelmérdl szolo torvény szabalyozza, melynek
eldirasait maradéktalanul be kell tartani.
Vallalkozé koteles az épitoipari kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet 33. és 34. §.-ban meghatarozott dokumentaciokat teljes koriien az ott leirtak alapjan
Megrendel6 részére atadni.

16.) A Vallalkozo képviseloje
A Vallalkozo képviseléje a vallalkozasi szerzddésben meghatdrozott személy, aki a
Vallalkozd meghatalmazasa alapjan jogosult a Vallalkozo szerzodéses kotelezettségeinek
teljesitése és jogai gyakorlasa érdekében minden sziikséges intézkedéseket megtenni, a
Megrendel6 képviseldjével a kapcsolatot tartani, arra vonatkozo igény felmeriilése esetén a
szerz6désmaddositast elokésziteni. A képviseld személyében torténd valtozasrol Vallalkozd

koteles a Megrendel6t 3 napon beliil irasban (levélben vagy faxon) tajékoztatni.



17.) Miiszaki vezetd
A Vallalkozénak a sajat alkalmazottai koziil meg kell biznia az ajanlataban erre a feladatra
megnevezett személyt, mint felelés miiszaki vezet6t az épitésvezet6i teenddk ellatasaval, aki
rendelkezik a vonatkozd jogszabalyok elGirasainak megfeleld jogosultsaggal. Az ilyen
személyt a vallalkozoi szerzédésben is meg kell nevezni. A miszaki vezeté személyében
tortén6 valtozas esetén a Vallalkozo koteles Megrendel6t elzetesen, irdsos formaban
értesiteni. A személynek meg kell felelni az ajanlati felhivas szerinti miszaki/szakmai
alkalmassagi kévetelményeknek, amennyiben a felhivas tartalmazta.

18.) Megrendeldi utasitasok teljesitése
A Vallalkozonak teljesitenie kell a Megrendel 6sszes a munkakra vonatkozé szakszerti utasitasat,
tovabba a munkak teljes, vagy részleges felfiiggesztésére vonatkozo rendelkezését is.

19.) Munkavédelem, munkavégzés
Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalositandd minimalis
munkavédelmi kovetelményekrdl szl 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EiiM rendeletben eléirtak szerint
a munkahely biztonsagos berendezéséért, elkorlatozasaért, a munkahelyen a biztonsagos
munkavégzés feltételeinek biztositasaért Vallalkozo felelds. A Vallalkozo koteles a sajat
koltségén a munkak megvaldsitasa, valamint a hibak kijavitaisa folyaman biztositani a
munkateriilet 6rzését, kiteles gondoskodni a munkateriileten a munka- és tlizvédelmi el6irasok
betartasarol. Vallalkozo kételes az eloirt biztonsagi és védofelszerelések hasznalatat ellendrizni,
az eloirasoktol vald eltéré dolgozdi magatartas esetén megtenni a sziikséges intézkedéseket. A
munkavégzés soran hasznalt gépek, berendezések gépkonyvében foglalt biztonsagtechnikai
eldirasok, intézkedések betartasat el kell rendelni a végrehajtas ellenérzése mellett. Az épitési
munkakban résztvevok biztonsaga és egészségének megdvasa érdekében az egészségvédelmi,
illetve egészségiigyi eloirasokat maradéktalanul be kell tartani. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy
a munkalatok kivitelezését a munkateriilet atadasat kovetoen legkésobb 5 napon beliil megkezdi,
é¢s a Megrendeld altal jovahagyott litemterv szerint végzi ugy, ahogy a szerzddésben, az
ajanlattételi dokumentacioban illetve a kozbeszerzési eljaras soran feltett kérdésekre adott
véalaszokban meghatarozasra keriilt. A~ munkateriilet ataddsa utdin a munkavédelem
megszervezése, az Ovorendszabalyok, a tiizvédelmi és egészségiigyi rendszabalyok megtartisa a
Vallalkozé kételessége. Amennyiben a munkateriilet atadasat kovetden kiilonbozé munkaltatok
alkalmazasaban 4ll6 munkavallalokat egyidejiileg foglalkoztatnak, azok munkavégzését a
Vallalkozo koteles 6sszehangolni annak érdekében, hogy az ott dolgozokra és a munkavégzés
hatokoérében tartozkodokra ne jelentsen veszélyt. A munkavégzés Gsszehangolasaért a Vallalkozd
a felelés a munkavédelemrol szol6 1993. évi XCIII. tv. 40. § bekezdése szerint. A 4/2002. (11. 20.)
SzCsM-EiiM egyiittes rendelet el6irasai szerint Vallalkozé koteles tobbek kozott koordinatort
kijelolni (foglalkoztatni vagy megbizni) az egészséget nem veszélyeztet és biztonsagos
munkavégzés érdekében. Vallalkozonak irasos megrendelésben tajékoztatast kell kérni a targyi
beruhdzds helye szerint illetékes Kormanyhlvataltol a Magyar Banyaszati Hivataltél (MBF),
valamint az Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalattél (ANTSZ), az Eurépai Unid
strukturalis alapjaibdl és Kohézios Alapjabol szarmazé tamogatasok hazai felhasznalasaért felelds
intézményekrol szolo 1/2004 (1. 9.) FMM rendeletben el6irtaknak megfelelden.

20.) Megrendel6i jovahagyasok
A beépitendé anyagokat, a mintavételi €s mindsitési tervet, az alkalmazott eldallitasi és
beépitési technologiakat Vallalkozé koteles a Megrendelével el6zetesen jovahagyatni. A
munkélatok Megrendeléi jovahagyas nélkil nem kezdddhetnek meg. A Megrendeld
jovahagyasa Vallalkoz6, mint szakvallalat teljes korii felelésségét nem csokkenti és nem
mentesiti a Vallalkozot az egyébként sziikséges engedélyek és jovahagyasok beszerzése alol.

21.) Té&jékoztatasi kitelezettség
A Villalkozénak haladéktalanul, de legkésébb a tudomasszerzést6l szamitott 3 napon beliil
irasban tajékoztatnia kell a Megrendel6t, ha barmilyen hibat, hianyossagot, fedez fel a
tervekben, dokumentacioban akar a szerz6dés dokumentumainak feliilvizsgalata, akar a
munkak megvaldsitasa soran. Ugyanez vonatkozik a munkavégzés soran észlelt barmilyen

akadalyra (pl. régészeti lelohely, 16szer, ismeretlen vezeték, stb.)



22.) Ellen6rzés

A Vallalkozo kételes a Megrendeld szamara a munkak mitiszaki ellendrzését folyamatosan
lehetévé tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositast megadni. A
munkateriilet atvételét6l a miszaki atadas-atvételi eljaras befejezéséig Vallalkozo koteles
¢pitési naplot vezetni a 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet eldirasainak megfelelden. Az
¢épitési naplot a munka rendeltetését nem akadalyozé hianypotlassal torténd atvétel esetén a
befejezési igazolas kiadasaig tovabb kell vezetni.
A munka teljesitése soran az épitési naploban kell a feleknek minden a munkak
megvalositasaval, a Megrendeld helyszini ellenérzésével és vizsgalataval kapcsolatos
észrevételt, mintavételt, vizsgalati eredményeket, a munkak eltakarasanak engedélyét
rogziteni. Az épitési naploba bejegyzésre jogosultak a vallalkozdi szerz6désben miiszaki
ellenérként és épitésvezetokeént feltiintetett személyek. Vallalkozd koteles a miiszaki vezetdi
irodaban illetve sziikség esetén munkavégzés kozben a munkateriileten tartani az alabbi
dokumentumokat:

- ¢épitési naplo, valamint a kivitelezéssel dsszefiiggd egyéb napld,

- jovahagyott engedélyezési vagy kiviteli tervdokumentacio,

- engedélyek, szakhatosagi és egyéb hozzajarulasok,

- jovahagyott technoldgiai utasitasok, mintavételi és minositési tervek,

- szintezési, mérési stb. jegyzOkonyvek, valamint minden egyéb kozbensé mindsitd

dokumentum,

- megrendeld vagy képviseloje altal eldirt egyéb dokumentum.
A munkahelyi tervpéldanyra Vallalkozo koteles folyamatosan vezetni és jel6lni a feltarasok,
vagy helyszini felmérések soran tapasztalt, a meglévo, korabban ismert vagy nem ismert
kozmiivekre vagy szerkezetekre vonatkozd adatokat. A munkahely tervpéldanyra ugyancsak
folyamatosan ra kell vezetni a kivitelezés soran (jovahagyas mellett) sziikségessé valt méret-
vagy egyéb valtozasokat. A tervekre ravezetett modosulasokat Megrendel6 helyszini
képviselojének be kell mutatni. A tervpéldany alapjan kell a megvaldsulasi tervet
Vallalkozonak elkésziteni. A Vallalkozénak biztositania kell, hogy az illetékes hatosagok,
szervezetek ellendrzéseket és vizsgalatokat végezhessenek a kiadott engedélyekkel
kapcsolatban. Ezen feliil lehetévé kell tennie a hatosagoknak a részvételt azokon a
vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozo feladatkorébe tartoznak. A
Megrendel6 és minden altala meghatalmazott személy szamara minden ésszerii iddpontban
hozzaférhetdvé kell tenni az épitési helyszint és az 6sszes olyan helyeket, ahol az anyagokat,
termékeket €s berendezéseket készitik, gyartjak vagy elokészitik a teljesitéshez. A Vallalkozo
koteles minden segitséget biztositani ehhez alvallalkozdinal és beszallitoinal is.
A Vallalkozo koteles legalabb 3 nappal korabban egyeztetni a Megrendel6vel minden
ellenérzés és vizsgalat idopontjat és helyét a Szerzodés eldirasai alapjan. A Vallalkozo kételes
a Megrendeldnek tovabbitani a vizsgalat eredményeit tartalmaz6é dokumentumot eredeti vagy
hiteles masolatban, melyet az épitési naplohoz is csatolni kell. Ha az el6zetesen egyeztetett
helyen és idoben a feltételek nincsenek meg az ellenérzésre vagy vizsgalatra, illetve azok
eredménye alapjan a munkavégzés nem felel meg a szerzdésnek, a Megrendel a teljesitést
nem fogadja el, valasztasa szerint vagy kijavitast kér, vagy — ha a hiba a rendeltetésszertii
hasznalatot nem akadalyozza — arleszallitast és mindségi kotbért jogosult alkalmazni.

23.) A kornyezet védelme

A Villalkozo koteles a munkak kivitelezése és megvalositasa, valamint a hibak kijavitasa
soran megtenni az Osszes tOle elvarhatd intézkedést a kornyezet védelmére. A Vallalkozo
teljes mértékben felelés a munkahelyi miveletekért €és az 4ltala alkalmazott épitési
modszerekért, amelyeket gy kell megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas
épitmények biztonsagat, ne okozzanak kart a kornyezetben.
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24.) Feleldsségbiztositas

25.)

26.)

27.)

A Vallalkozonak a munkak teljes korére kiterjed6, a megvaldsitasi idoszakra szolo teljes kord
¢épitési- szerelési, és harmadik féllel szemben jelentkezd kotelezettségének fedezetére szold
felelosségbiztositassal kell rendelkeznie, vagy a Vallalkozd 6sszes kockazatara (C. A. R.)
érvényes biztositast kell kotnie.

A biztositasnak ki kell terjednie a munkahely, anyagok, gépek, berendezések, az ott dolgozo
¢€s ott tartozkodo személyek teljes korére. A Vallalkozonak igazolnia kell, hogy az osszes
sziikséges biztositasi kotvény érvényben van és az esedékes részleteket befizették. Ha a
Vallalkozé elmulasztja a hivatkozott biztositasokat megkotni vagy érvényben tartani, vagy
késlekedik a biztositasi kotvény, vagy elismervény bemutatasaval, szerzodésszegést kovet el.
Vallalkozo koteles a biztositot értesiteni minden olyan valtozasrdl, amely a munkak
kiterjedését, jellegét illetve iitemezését érinti, tovabba a szerzodés teljes idoszaka alatt a
biztositasanak megfelel6ségérdl Vallalkozonak kell gondoskodnia. Az eldirt biztositasok
megléte feltétele Vallalkozé munkakezdésének.

V. A munkavégzés

Személyi €s targyi feltételek

A Vallalkozo koételes biztositani a munkak megvalositdsa soran az ajanlataban ismertetett
képzett és tapasztalt vezetoket és iranyitokat, tovabba szakképzett, betanitott és segéd
munkaer6t, amely a Vallalkozo szerz6dés szerinti kotelezettségeinek megfelelé és idoben
torténd teljesitése érdekében sziikséges. A Vallalkozo koételes biztositani minden — a munkak
megvalositasahoz sziikséges arut, anyagot, szerkezetet, vallalkozoi eszkozt és minden egyéb
dolgot — az ajanlatanak megfeleléen, legyen az ideiglenes vagy allandé jellegii. A
Megrendelonek jogaban all kifogast emelni a Vallalkozénal €s megkdvetelni, hogy tavolitsa
el a munkérdl barmely a Vallalkozé altal alkalmazott személyt vagy az el6irt mindség
biztositasara alkalmatlan eszkozt, aki a miszaki ellenér véleménye szerint nem megfeleld
magatartasu, vagy pedig alkalmatlan feladatainak megfelel6 ellatasaban, vagy az eszkoz
mindségi paraméterei nem elégitik ki a miiszaki kovetelményeket. Barmely, a beruhazasrol ily
modon eltavolitott személyt és eszkozt a lehetséges legrovidebb idon beliil pétolni kell. A
muszaki ellendrnek jogaban all a Vallalkozotol megkovetelni, hogy az ajanlatban szereplo
személyek (ide értendok a projektvezetd személye, az alvallalkozok, mas személyek is) és
eszk6zok a munkahelyen legyenek, az aktualis munkafolyamatban részt vegyenek. Vallalkozo
szerzOdésszegést kovet el, ha a munka megvaldsitasa soran eltér az Ajanlatatdl, és azt a
muszaki ellendr kifogasolasara sem allitja helyre.

A munkak végzése

Vallalkozé a szerzodés keretében a munkat a Megrendel6 altal szolgéltatott engedélyezési
vagy kiviteli tervek alapjan koteles végezni az érvényes jogszabalyok €s miszaki
szabvanyokban leirt kovetelmények teljesitésével. Ezen munkakért Vallalkozo ajanlata
szerinti egyosszegli ataldnyarra tarthat igényt. Véllalkozé6 a munkat a Megrendeld altal
jovahagyott litemterv szerint kell végezze.

Utemterv

A szerz6dés megkotését kovetden — a munkak megkezdése eldtt — részletes miiszaki és
pénziigyi litemtervet kell Vallalkozonak szolgéltatni, €s a miiszaki ellendrrel, Megrendel6vel
jovahagyatni. A Vallalkozo az iitemtervben megadott munkakezdési hatarid6 szerinti napon
kell, hogy megkezdje a munkat és a befejezési hataridére hibatlanul be kell azt fejeznie. Ha
barmely utobb felmeriild okbol az altala készitett €s a jelen szerzddés mellékletét képezd
titemtervté]l Vallalkozé el kivan térni, vagy ha a miiszaki ellendr gy itéli meg, azt koteles
atdolgozni, melyet minden esetben a miszaki ellendrrel, Megrendelével jova kell hagyatni. A
jovahagyas nem érinti a kotbérterhes hataridok késedelmes teljesitéséhez kapcsolodo
megrendel6i kotbérigényt.
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28.) Eloérehaladasi jelentések és értekezletek

29.)

30.)

A Vallalkozd koteles a munkakezdési utasitast kévetd honaptdl kezdve rendszeres havi
jelentést késziteni, és azt a targyhot kovetd honap 3. napjaig a miszaki ellenérnek atadni.
Minden el6rehaladasi jelentést Vallalkozo koteles ellatni el6rehaladasi fényképekkel,
Osszhangban a szerzédéses dokumentumokkal. Fényképezés és filmkészités, valamint azok
harmadik fél részére torténd kiaddsa csak Megrendeld eldzetes irasbeli engedélyével
torténhet. Kooperacios értekezletet kell tartani szabalyos idokozonként kéthetes
gyakorisaggal. Ezen az értekezleten jelenjen meg Vallalkozo felelés miiszaki vezetdje,
Megrendeld és/vagy képviseldje. Vallalkozo koteles megjelenni mas, a Megrendeld vagy
képviseldje altal elfogadhatd okbol Gsszehivott értekezleten abbol a célbdl, hogy attekintsék a
munka el6rehaladasat, vagy az azzal kapcsolatban felmertilt témakat. Az ilyen értekezleteken
Vallalkozonak biztositania kell az alvéallalkozoi és a kijel6lt alvallalkozok jelenlétét is.
Kitiizés

A Vallalkoz6 a munkateriilet atadasat kovetden felelos a teljes és megfelel6 kitlizésért és az
ahhoz sziikséges Osszes miiszer, berendezés és munkaerd biztositasaért. Ha a munkak
elorehaladdsa soran barmikor, barmely helyzet, szint, méret, vagy irany vonatkozasaban
barmilyen hiba vagy eltérés mutatkozik, a Vallalkozonak - ez iranyu felszdlitasra - sajat
koltségeén kell az ilyen hibat helyrehoznia. Barmely kitlizésnek a Megrendelé vagy a muszaki
ellendr altali ellendrzése semmilyen modon nem mentesiti a Vallalkozot azok helyességéért
fennallo felelossége alol. Vallalkozonak gondosan meg kell védenie és/vagy helyre kell
allitania minden alappontot, pontot és mas targyat, amely a kitlizésére szolgal és/vagy arra
hasznalnak. A Vallalkozonak a kitlizéseket az engedélyezési vagy kiviteli tervekkel teljesen
megegyezOen sajat koltségén kell elvégeznie. A kitlizési hibdkbol ered6 minden
kovetkezményt a Vallalkozonak kell viselnie, beleértve az ilyen hibak okozta koltségeket is.
A Megrendeld, vagy az altala megbizott személy, vagy szervezet ellendrizheti a kitlizést a
megvaldsitas barmely szakaszaban. Az ilyen ellenérzésekhez a Vallalkozonak 4t kell adnia a
mérési jegyzokonyveket, naplokat és a megvalosulasi terveket a Megrendel6 részére é€s
minden vonatkozasban lehet6vé kell tennie az ellen6rz6 mérések végrehajtasat.

Munkaval érintett kozmiivek

A munka megvaldsitasaval kapcsolatos épitményeket érintd, keresztezd vagy megkozelitd
kozmiivezetékek atépitését a Megrendeld éltal biztositott engedélyek alapjan kell elvégezni.
Egyéb engedélyek, hozzajarulasok beszerzése a Vallalkozé feladata, az ahhoz sziikséges
rajzok és szamitasok elkészitésével egyiitt. A kivitelezés megkezdése elott a Vallalkozd
koteles feltarassal vagy egyéb modon meggy6zddni a tervdokumentacidoban feltiintetett
kozmiivezetékek tényleges helyzetérol. A kozmiivek kozelében végzendd munkdk
megkezdése eldtt, a kozmilivezetékekhez torténd csatlakozas elkészitésekor a Véllalkozonak a
kozmii kezeldjének szakfeliigyeletét kell biztositania a munkahelyen.

Ha a foldmunkak készitése soran a Vallalkozé esetleg felderitetlen foldalatti k6zmiivezetéket
tar fel, a sziikséges intézkedés megtétele érdekében azonnal értesitenie kell a Megrendeldt
(miszaki ellenort), és meg kell tennie a baleset €s kar elkeriiléséhez sziikséges intézkedéseket.
Az atépitett vagy épittetett kozmiivezetékeket csatlakoztatni (bekotni) a meglévd és
megmarado kozmiivezetékekhez csak lizemsziinet alatt lehet. Vallalkozo tudomasul veszi,
hogy a keresztezett kozmiivek kivaltasara (védelembe helyezésére) vonatkozoan esetenként a
kozmi tulajdonosaval kiilén szerzdést kell kotnie, amely az ezen munkakkal kapcsolatos
részletes eldirasokat tartalmazza. Amennyiben a kozmii tulajdonosa ezt eldirja, Vallalkozo
koteles a kozmi tulajdonosa altal kijel6lt alvallalkozoval elvégeztetni ezen munkak
meghatarozott részét.
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31.) A Munkak eltakarasa
Vallalkoz6 az egyes munkarészeket (alapozasi sikot, illetve egyéb megépitett
épitményrészeket) csak mindsité vizsgalatok birtokdban, €s a miiszaki ellendr épitési
naploban tett irdasos engedélyével takarhatja el. A munkarészek megfeleloségét a
Vallalkozonak tanusitania kell. Az eldirt mindség elérése a tovabbépités feltétele. A
Vallalkozé a miiszaki ellenért az eltakaras megkezdésérol 3 nappal korabban irasos formaban
koteles értesiteni (levélben vagy telefaxon). A takarasi engedély kérésére vonatkozd
vallalkozoi kotelességek elmulasztasa esetén az eltakart munkarészt Vallalkozo koteles sajat
koltségén feltarni. Egyéb természetli vita esetén a Vallalkozo ugyancsak koteles az eltakart
munkarészt feltarni. A feltaras és helyreallitas koltségét az a fél viseli, akmek a vitatott
munkaval kapcsolatos allaspontja téves volt.

32.) Feltarasok és vizsgéalatok
A Megrendel$ utasitast adhat barmely a mintavételi tervtol eltérd feltaras vagy vizsgélat
elvégzésére is. Ha egy feltaras vagy vizsgalat eredményébol az allapithato meg, hogy a
Vallalkozd éltal hasznélt termék, vagy a beépités mddja megfelel az Ajanlattételi felhivas és
dokumentacioi dokumentacioban meghatarozott miiszaki eldirasoknak, ezen a feltarasok és
vizsgalatok koltségét a Megrendeld koteles viselni. Ha azonban a vizsgélat nem elégiti ki a
miiszaki eldirasokban rogzitett kovetelményeket, Vallalkozonak a vizsgalat koltségeinek
viselése mellett a munkarész megfelelové tételérdl is gondoskodnia kell.

33.) Hibajavitas
A Megrendelé a Szerz6désben meghatarozott barmely munka befejezése elott barmikor
jelezheti a hianyossagokat a Vallalkozonak. A Vallalkozo kételes sajat koltségén mindazokat
a munkarészeket kijavitani, melyek a Szerzodéstdl eltérmek és a Vallalkozo érdekkorében
felmeriilt barmely hibara vezethetok vissza. Szerz6désszegésnek mindsiil, ha Vallalkozo
késlekedik ezeknek a hibaknak a kijavitasaval vagy a hatralévé munkéak befejezésével, a
Megrendeld jogosult a szerzodést azonnali hatallyal felmondani, jogosult tovabba a
Vallalkozo koltségén azok elvégzésére, késedelmi kotbér érvényesitésére, és a
szerzOdésszegés egyéb jogkovetkezményeinek alkalmazasara. Vallalkozo az érdekkorén kiviil
esO okbol keletkezett hiba kijavitdsara is koteles, az ebbOl eredd koltségeit mddositasi
igényként jogosult bejelenteni Megrendelének, megjelolve az esetleges hataridé modositasra
vonatkozo igényét is.

34.) Valtoztatasok a megvaldsitas soran
Elére nem lathaté muszaki probléméak miatt, vagy egyéb, a Megrendelé érdekében allo
okokbol adddéan Megrendelé képviseléje barmikor valtoztatasokat kezdeményezhet a
létesitményre vonatkozo atadas-atvételi eljaras befejezését megel6z6en. A munka
megvalositasa soran az Ajanlattételi felhivas és dokumentéacioi dekumentumokban,
engedélyezési vagy kiviteli tervek alapjan elére nem lathato koriilmény felmeriilése esetén
Vallalkozo kételes irasban értesiteni Megrendel6t és/vagy annak képvisel6jét a koriilményrol,
annak pontos meghatarozasa és koriilirasa mellett.
Vallalkozo értesitése és minden rendelkezésre allo adat alapjan a Megrendel6 képviseldje
hatarozza meg a Vallalkozé altal végrehajtandd tovabbi intézkedéseket, dontést hoz harmadik
fél (példaul tervezd, szakért stb.) igénybevételével kapcsolatban. A felmeriilt, elére nem
lathatd miiszaki problémakra adott tervezoi, szakértdi megoldast Megrendel6 helyszini
képviseldje feliilvizsgalja, észrevételezi/jovahagyja, és a Megrendel6 hozzajarulasaval
elrendeli a Vallalkozo altal benytjtando igénybejelentés elkészitését, illetve annak elfogadasat
kovetden a véltoztatas végrehajtasat.
Rendkiviili, az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyeztetd eseteknél az elharitasara vonatkozd, a
Megrendelé képviseldje irasbeli intézkedését Vallalkozo koteles azonnal végrehajtani.
Vallalkozo sajat koltségén biztosit tervezoi miivezetést €s a létesitmény megvaldsitasahoz
sziikséges minden kiegészito tervezési, szakértdi tevékenységet.
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Vallalkozénak ki kell viteleznie minden valtoztatast, és felelosséget kell viselnie azokért,
hacsak Vallalkozo azonnal értesitést nem kiild Megrendelé képviselje részére (megfeleld
alatamasztd részletekkel), jelezve, hogy Vallalkozo nem képes azonnal beszerezni a
valtoztatashoz sziikséges arukat. Az ilyen értesités kézhez vételekor Megrendel6 képviseloje
koteles elhagyni, megerdsiteni vagy modositani az utasitast.

Vallalkoz6 nem hajthatja végre a végleges Iétesitmények modositasat és/vagy
megvaltoztatasat, hacsak és mindaddig, amig Megrendeld képviselje a valtoztatast el nem
rendelte, vagy jova nem hagyta. Minden egyes valtoztatas magaban foglalhatja:

- barmely, a végleges létesitményhez sziikséges kiegészit6 munkat, potmunkat,
berendezést, anyagokat vagy szolgaltatast, beleértve barmely ide vonatkozd atvételkori
probat, furasokat és mas vizsgalatokat, illetve feltard6 munkalatokat,

- barmely, a szerzédésben foglalt munkatétel mennyiségének valtozasat (ilyen valtozas
ugyanakkor nem eredményez sziikségszerlien valtoztatast),

- barmely munkatétel mindségének és mas jellemzojének megvaltoztatasat,

- a létesitmény barmely része elhelyezésének, magassaganak és/vagy meéreteinek
megvaltoztatasat,

- barmely munka elhagyasat, kivéve, ha annak kivitelezése masok feladatat képezi,

- alétesitmény megvalositasa sorrendjének, vagy idébeli litemezésének megvaltoztatasat.

A miszaki tervtdl eltér6 megvaldsitast eredményezé valtoztatisok a potmunkak.
Potmunkanak kizardlag Megrendel6 és/vagy arra felhatalmazott képviseldje altal elrendelt
valtoztatasok végrehajtasa soran felmeriil6 munkak mindsiilnek.

A rész- vagy befejezési hataridok, illetve a szerzédéses dokumentumokban rogzitett miiszaki
tartalom szerinti teljesitéshez sziikséges minden egyéb koltségek a Vallalkozot terhelik,
Vallalkozd nem tarthat igényt tobbletkoltség elszdmolasara. (Példaul a kedvezdtlen idojaras
hatasainak kompenzaldsara a tervek szerinti megvaldsitashoz sziikséges, a mennyiség-
kimutatasban szerepl6nél nagyobb mennyiségek elszamolasara)

VI. A munka mindsége

35.) Miiszaki elGirasok, altalanos kévetelmények
Vallalkozé koteles késziteni a projekthez beazonosithatoan érvényes beépitési-technoldgiai
utasitast, gyartasi utasitast, mintavételi és mindsitési tervet, alkalmassagi vizsgalatokat. Ezen
dokumentumokat kell atadni jovahagyas céljabol a Megrendelonek vagy képviseldjének. A
mintavételi €s mindsitési tervben fel kell tlintetni minden vonatkozo eldirast és mindsitési
paramétert képzé mérést, vizsgalatot vagy ellendrzést, a szabvanyban rogzitett mérési vagy
mintavételi gyakorisagot — amelyt6l eltérni csak pozitiv iranyban lehetséges —, valamint a
mindsitést leird szabvany vagy miiszaki eldiras szamat. A projekt minden munkanemére
Vallalkozé technoldgiai leirast koteles késziteni, és azt Megrendelonek vagy képvisel6jének
munkakezdés eldtt S nappal koteles atadni jovahagyas céljabol a munkanemhez tartozo
barmely munkafazis megkezdése el6tt. Minden, az el6z6ekben részletezett, jovahagyott
dokumentumbdl, a benniik hivatkozott szabvanybol és miszaki el6irasbol masolati példanyt
hozzaférhetden tartani kell a munkateriileten az épitési naplo mellékleteként kezelve.
36.) Anyagok, termékek

A Villalkoz6 az altala készitett terveket, a beépitendé anyagokat és az alkalmazott
technologiakat koteles a Megrendelovel véleményeztetni és jovahagyatni. A Vallalkozo
koteles az adott munka megkezdése el6tt az alkalmassagi vizsgalatokat a Megrendel6vel
elfogadtatni. A Megrendel6 4ltal torténd elfogadas azonban nem csokkenti a Vallalkozo, mint
szakvallalat teljes kori feleldsségét és nem mentesiti szerzodéses kotelezettsége alol. Minden
anyagnak, eldre gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak, melyet a
Vallalkozonak kell beszereznie vagy elkészitenie a jelen szerzodésben és a vonatkozo

szabvanyban, miiszaki el6irasban eldirt mindségilinek kell lennie.



37.)

38.)

39.)

A megfeleloség igazolasahoz sziikséges bizonylatokat (Teljesitmény nyilatkozatok) be kell
szereznie, illetve annak hianydban a Megrendeld altal eloirt vizsgalatokat kell elvégezni az
elokészités, a gyartas helyén, vagy a beépités helyszinén. Mindezek megfeleloségéért a
Vallalkozonak kell helytallnia.

Az 6sszes mintat a Vallalkozonak kell szolgaltatnia sajat koltségén, ha annak biztositasat a
szerz6dés, szabvany, miiszaki eldiras vagy alkalmazasi engedély irja eld. A Vallalkozo viseli
az olyan vizsgalat koltségét, amelyet a Szerzddés, szabvany vagy miiszaki eldiras ir eld, vagy
a szerzodésszerii teljesités igazolasdhoz nyilvanvaldan sziikséges.

A megrendeld jogosult a jelen dokumentacidban, szabvanyban vagy miiszaki leirasban eldre
nem rogzitett vizsgalatokat elvégezni, vagy elvégeztetni a rendeltetésszeri hasznalatra
alkalmas min6ség megallapitisa érdekében. Ha barmely - a jelen szerzdédésben vagy
szabvanyban, miiszaki leirasban nem eldirt, de a Megrendeld altal elrendelt - vizsgalat
eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy az elvégzett munka nem felel meg
az eloirasoknak, akkor a vizsgalatok koltségét a Vallalkozd viseli, ellenkezd esetben a
Megrendel6 Vallalkozé ezzel felmeriilt igazolt koltségeit megtériti.

Gyartas alatti ellen6rzés

A Megrendeldnek joga van - a munkavégzés rendszeres ellenérzésén tul - a gyartas vagy az
elokészités alatt ellendrizni és vizsgalni az anyagokat, termékeket és berendezéseket,
amelyeket a jelen szerzodés alapjan szallitanak. Ha azok eldallitaisa nem a Vallalkozé
teriiletein torténik, a Vallalkozd koteles a Megrendeld részére engedélyt kérni, hogy az
elvégezhesse az ilyen ellendrzést és vizsgalatot az érintett helyeken. Az ilyen ellenérzés, vagy
vizsgalat elvégzése nem mentesiti a Véllalkozdot semmilyen szerz6dés szerinti kotelezettsége
alol. A Vallalkozé koteles jovahagyasra - a munkakezdés eldtt legalabb S5 nappal - a
Megrendelonek benyujtani a keverdtelepén a ténylegesen meglévd alapanyagok (kdanyag,
bitumen, toltéanyag) alkalmassagi vizsgalatanak eredményét. Az ennek alapjan Gsszeallitott
keverék-receptura értékei lesznek a minésités alapadatai, az ett6l vald eltérés hatarozza meg a
keverék mindségét.

A megfeleloség igazolasa

A Villalkozé a vonatkozo szabvanyok, miiszaki eldirasok szerinti teljesitést vallal. A
Vallalkozé az elvégzett munkajanak megfeleloségét igazolni koteles, amelyhez amennyiben
jogszabaly el irja a Megrendel6 altal jovahagyott mintavételi és mindsitési terv szelgal
alapul. A Vallalkozé6 a megvalodsitast akkreditalt vizsgald laboratoriumokban koteles
ellendriztetni. A mindségellendrzést végzd szervezetnek az adott szakteriiletre tanusitd
vizsgalat végzésére jogosultnak kell lennie. Megrendeld joga, hogy a Vallalkozo altal
szolgaltatott vizsgalati eredményeket kontrollvizsgalatokkal ellenérizze a kozos mintavétellel
vett parhuzamos mintdkon. Az ellen6rz vizsgalatokat és a mindsitési dokumentacio
ellendrzését a teriiletileg illetékes AKMI (vagy egyéb, jogszabalyban kijelolt) laboratérium
végzi, aki az atadas-atvételi eljarasra is meghivast kap, €s nyilatkozik a miszaki eldirasoknak
valé megfeleléségrol. A mindsitési dokumentaciot és megvalosulasi tervet Vallalkozonak a
miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése elott legalabb harom nappal harom példanyban at
kell adni a miszaki ellendrnek.

VII. Miiszaki atadas-atvétel

Készre jelentés

Amikor a Vallalkozo a szerzddés szerinti munkaékat teljes egészében elkészitette és beszerzett
minden szerzGdés szerinti dokumentumot (megvaldsulési terv, mindsitési dokumentumok,
alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai, ilizemeltetési utasitasok) és/vagy amit a
vonatkozo jogszabalyok el6irnak, a Vallalkozé a munkak befejezésérdl — legalabb 8 nappal a
munkak atadasara altala megjelolt iddpont el6tt — irasban értesiti a Megrendelot.

a



40.) Az atadas-atvételi eljaras

41)

42)

43)

Az atadas-atvételi eljaras a Vallalkozo altal megjel6lt idépontban torténd kitlizése a
Megrendel6 feladata. Megrendelé. gondoskodik valamennyi érdekelt meghivasarol.
Amennyiben az atadas-atvételi eljaras vallalkozé altal megjelolt idopontban tortént
megkezdésekor Megrendel6 megallapitja, hogy a létesitmény nem alkalmas a miiszaki atadas-
atvételi eljaras lefolytatasara, (kiilonGsen a felsorolt dokumentumok barmelyikének hianya, a
forgalom biztonsagat veszélyeztetd hianyossagok, vagy a rendeltetésszerli hasznalatot
egyébként akadalyozo hibak, hidnyossagok, illetve a szerz6dés targya szerinti Onalld
hasznélatra torténd alkalmassag hidnya esetén). Megrendeld meghitsithatja az eljarast, és
felszolithatja Vallalkozot megfeleld 1j atadasi iddpont megjelolésére. Ezt a helyszinen felvett
jegyzokonyvben kell rogziteni a hibak, hidnyossagok tételes felsorolasaval. Vallalkozo
koteles az 1) atadas atvételi eljaras megkezdésének idépontjat megjeldlni a 8 napos készre
jelentési hatarid6 figyelembevételével.

Ha Megrendel6 ugy talalja, hogy a munkdakkal érintett épitmények rendeltetésszerii
tizemeltetési lehet6sége a hianyok fennallasa mellett is biztositott, a Vallalkozo hianypotlasi
kotelezettségével atveheti a munkat. Megrendel nem tagadhatja meg az 6nalldan hasznalatba
veheté munkarészenkénti atvételt, ha Vallalkozo azt kéri, és a munka megfelel az atadas-
atvételi feltételeknek. E munkarészek fenntartasa a teljes munka atadas-atvételéig Vallalkozo
feladata. A jotallasi hataridd €s kotelezettség a munka teljes egészére értelmezendd, és annak
kezdd id6pontja a munka egészének atvételét lezard miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv
lezarasanak datuma.

Minoéségi kifogas

Amennyiben valamely munkarész a mindségi szintre vonatkozo eldirasokat nem elégiti ki, a
Megrendeld kizardlagos joga donteni abban, hogy a csokkentett értékii teljesitésként
elfogadja-e, vagy ragaszkodik a kijavitashoz. Csokkentett értékii munkarész elfogadasa esetén
a Megrendeld a szerzddéses drat a mindségcsokkenés altal érintett aranyban Vallalkozé még
ki nem fizetett szamldibol visszatarthatja. Ez esetben a Vallalkozd a szamlgjat a
visszatartassal csokkentett 6sszegben jogosult kiallitani. Megrendel6 ilyen esetben jogosult a
jotallasi id6 és osszeg kovetelését is kérni Vallalkozotodl.

Atadas-atvételi jegyz6konyv tartalma

Az atadas-atvételi jegyzOkonyvben fel kell tiintetni azokat a hibakat vagy hianyossagokat,
amelyek miatt az eljarast a Megrendeld meghitsitotta, vagy azokat, amelyek a
rendeltetésszer(i hasznalatot ugyan nem befolyasoljak, de amelyek teljesitése, javitasa vagy
potlasa sziikséges, a Megrendel6 altal meghatarozott hataridon beliil. A jegyzokonyvben
rogziteni kell az atvett munkak mindsitésére vonatkozd adatokat, értékcsokkenést, mindségi
kotbér érvényesitését és a jotallasi kotelezettségek novelésére vonatkozd megallapodast. A
szerz6désnek meg nem feleld teljesités atvétele a Megrendeld részérél nem jelent lemondast a
szerzOdésszegésbol eredo igények érvényesitésérol.

Birtokbaadas

A létesitmények miiszaki atadas-atvételét, a hibak, hianyok és hianyossagok kijavitasat,
potlasat, valamint az épitési miiszaki ellenéri teljesitésigazolas, tovabba a szerzédésben
megallapitott ellenérték teljes kézhezvételét kovetden - a szerzodés teljesitéseként - a
Vallalkozo a Megrendelé birtokaba adja az épitményt, épitményrészt, tovabba atadja a
rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalhatosagot igazolo felelés miiszaki vezet6i
nyilatkozatot, az épitési-bontasi hulladéktarolasara, elszallitasara vonatkozo hulladék-
nyilvantarto lapot, a kivitelezési dokumentaciot vagy az épiilet tényleges megvaldsulasanak
megfeleld mddositast is tartalmazé megvalositasi dokumentéciot, az épitmény, épitményrész
kezelési és karbantartasi utmutatojat, és ha rendelkezésre all, az energetikai tanusitvanyt,
tovabba minden olyan egyéb dokumentumot, igazolast, nyilatkozatot, amely a Megrendel6
szamara a rendeltetésszerli hasznalathoz sziikséges. Ezek oOsszedllitasaban a kivitelezési
dokumentécio tervezdje, az épitdipari kivitelezési tevékenységben részt vevd alvéllalkozd
kivitelezok és a beszallitok kotelesek egytittmiikédni.



VIII. A szerzodés modositasa, megsziinése,
szerzodésszegés jogkovetkezményei, azonnali hatalyu felmondas

44) Jelen hatalyos szerz6dés modositasa csak a tamogatast nyujtd jovahagyasat kovetden
lehetséges.

45)) Vallalkozo 30 napot meghalado késedelme esetén Megrendeld jogosult jelen szerzodéstdl
egyoldalian elallni.

46.) Ha a Vallalkozo fizetdképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzddés teljesitését veszélyezteti, a Megrendelé jogosult a
szerzOdést6l elallni. A felek ilyen lényeges fizetOképességben bekovetkezd valtozasnak
tekintik kiilonosen, ha a Vallalkozdval szemben a szerzédés teljesitésének idétartama alatt
jogerdre emelkedett fizetési meghagyas ttjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve
cs6d-, felszamolasi-, vagy végrehajtasi eljarast elrendelé jogerds hatarozat hatalya alatt all.
Amennyiben Vallalkoz6 fizetoképességében lényeges valtozas kovetkezik be, koteles a
Megrendel6t a koriilmény bekovetkezésérdl szamitott 8 napon beliil irasban értesiteni.

47.) Ha a Vallalkoz6 késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkéakat, a Megrendeld utasitasanak
nem tesz eleget, illetve barmilyen mas modon megszegi a szerz6désben foglalt
kotelezettségét, a Megrendeld a szerzOdésszegés tényét az épitési naploba torténd
bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben r6gziti, és hatarido tlizésével
felhivja a szerzddésszegés megsziintetésére. Ha a Vallalkozé a Megrendel6 éltal megszabott
hataridéig nem tesz meg minden elvarhatd 1épést a szerzOdésszegés megsziintetésére, a
Megrendel6 azonnali hatéllyal felmondhatja a szerzodést.

IX. Szerzodést biztosito mellékkotelezettségek, szavatossag, jotallas,

48.) Amennyiben a Vallalkozonak felrohatoan a jelen szerzddésben rogzitett véghataridét a
Vallalkozé elmulasztja, a Megrendel6 vele szemben kotbérigényt jogosult érvényesiteni. A
kotbér napi mértéke a nettd vallalkozasi dij 0,1 %-a. A késedelem maximalis iddtartama 30
nap, ez kovetéen Megrendeld jelen szerz6désben meghatarozott elallassal élhet.

49.) A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy az épitési beruhdzas miiszaki specifikaciohoz
igazodva a Véllalkozé éltal nyujtott dltalanos jotallas és szavatossag szabalyait a mindenkori
hatalyos jogszabalyok altal meghatarozott feltételek alapjan hatarozzak meg.

50.) A szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy az épitési beruhazas miiszaki specifikaciohoz
igazodva a Vallalkozd altal nyujtott altalanos jotallas €s szavatossag szabalyait a mindenkori
hatalyos jogszabalyok altal meghatarozott feltételek alapjan hatarozzak meg. A mélyépitési
tevékenységek esetében a Vallalkozo altal nyujtott altalanos jotallas és szavatossag szabalyait
kiilonosen az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezé alkalmassagi idejérol
sz6l6 12/1988.(X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet altal meghatarozott
feltételek alapjan hatarozzdk meg. Ennek megfelelden a Vallalkozo altal vallalt szavatossag
ideje mélyépitési tevékenységek esetében 120 honap. Magasépitési tevékenységek esetében a
Vallalkozé altal vallalt szavatossag ideje teherbirova tett talajok, alapozasi szerkezetek,
teherhord6 véazak, fodémek, fedélszerkezetek, fiiggéleges teherhordd- és térelhatarold
szerkezetek, szell6zokiirtok kémények, talajviz ¢és talajnedvesség elleni szigetelések,
épiiletgépészeti csOvezetékek, talajba keriild vezetékek, az épitményhez szerkezetileg
csatlakozo kiils6 1étesitmények esetben 120 honap, tetéhéjalasok, valaszfalak, csapadékviz és
hasznalati viz elleni szigetelés, nyilaszar6 szerkezetek, szerelt térelhatarolo fal- és
fodémszerkezetek, almennyezetek, csapadékviz-clvezetés szerkezetei, vakolatok, burkolatok,
feliiletképzések, szabadon vezetett épiiletgépészeti csdvezetékek, berendezések, klima és
szell6z6 berendezések, elektromos tapvezetékek, jelzé vezetékek, haldzatok, villamvédelem,
felvonok, egyéb berendezések esetében 60 honap.

51.) A kotelezo jotallas ideje 36 honap. A Vallalkozo ezen feliil ajanlataban tovabbi 24 hénap
jotallast vallal. A Megrendelé jotallasi ligyekben a Vallalkozdval tart kapcsolatot, a
Vallalkozd megrendelésére kiils6 fél altal szallitott anyagok, berendezések vonatkozaséban a

jotallas érvényre juttatasa a Vallalkozo kotelezettsége.



52.)

53.)

54.)

55.)

56.)

57.)

A jotéllassal kapcsolatos minden jog megilleti a Megrendel6t a jotallasi idon beliil. A jotallasi
idészak az atadas-atvételi eljarast lezard jegyzokonyv alairasanak idopontjatol kezdodik és a
Vallalkozo altal vallalt jotallasi id6szak utolso napjaig tart.
A jotallas ideje alatt a Megrendeld félévente jogosult uto-feliilvizsgalati eljaras keretében
bejarasat osszehivni. A bejarast ugy kell 6sszehivni, hogy munkanapra és a bejaras kezdete
munkaiddbe (8 és 17 ora k6zz€é) essen. A bejarasra meg kell hivni:

v Vallalkoz6 képviselojét,

v Megrendel6 képviseldjét.
A bejarason koteles részt venni a Vallalkozo és a Megrendeld képviseldje vagy megbizottja, a
tavolmaradas nem jar barmely félre jelen szerz6désbe foglalt kotelezettségére nézve halasztd
hatéallyal. A bejarason részt vehet mindkét fél altal megbizott miszaki szakember, vagy a
Felek altal k6zosen felkért miiszaki szakértd. A bejarasrol — fiiggetleniil a résztvevok korétol
— jegyzokonyv késziil. A jegyzokonyvben feltart jotallassal kapcsolatos hibakat a Véllalkozo
felszdlitas nélkiil koteles 30 napon beliil kijavitani. Amennyiben az adott évszak ezt nem teszi
lehetévé vagy mas objektiv akadaly felmeriil, ugy a Felek ett]l eltérd hataridében is
megallapodhatnak, amelyet a bejarasi jegyzokonyvben rogzitenek. Amennyiben a Vallalkozo
a jotallassal kapcsolatos hibakat hataridé leteltével nem javitotta ki, vagy csak részben
javitotta ki a Megrendel6 jogosult a jegyzOokonyvben rogzitett hibakat mas vallalkozoval
kijavitatni. Mas vallalkozd altal végzett javitas nem érinti a Vallalkozo teljes beruhazasra
fennallo jotallassal kapcsolatos kotelezettségét, természetesen ez a mas vallalkozo altal
végzett javitasokra nem terjed ki. A mas vallalkozo altal végzett, a bejarasi jegyzokonyvbe
rogzitett, de a Vallalkozo altal hatariddben el nem végzett jotallasi hibakkal kapcsolatos
javitasok ellenértékét a Megrendel6 a Vallalkozd hozzajarulasa nélkiil a jotallasi biztositékbol
sajat maga szamara megtériteni. Amennyiben a rendelkezésre allo jotallasi biztositék Gsszege
a rendelkezésre allo id6 alatt az eldirt mérték ala csokken, ugy Vallalkozd koteles az eldirt
mértékre a jotallasi biztositékot kiegésziteni.

X. A villalkozasi dij. pénziigyi — fizetési feltételek

Szerzddo felek a vallalkozoi dij 6sszegét:

netto: 43.159.701,- Ft, azaz negyvenharom millié szazétvenkilenc ezer hétszazegy forint
Afa (27%): 11.653.119.- Ft, azaz tizenegy millio hatszazétvenharom ezer szaztizenkilenc forint
brutto: 54.812.820,- Ft, azaz 6tvennégy millié nyolcszaztizenkettd ezer nyolcszazhisz forint

Osszegben allapitjak meg.
Vallalkozé tudomaésul veszi, hogy az Afa-t az altalanos forgalmi adérdl szolé 2007. évi
CXXVIL. torvény 142. §. (1) bekezdés b) pontja alapjan a Megrendel6 fizeti.
A fenti 6sszeg egyosszegli atalanyar, amely fedezetet nytijt mindazon munkak elvégzésére és
felmertild koltségekre, melyet a szerzddés elvégezend6 munkaként felsorol, és amelyek
sziikségesek az I. pontban meghatdrozott munkék komplett megvalositasahoz, figyelembe
véve a helyszini koriilményeket és adottsagokat.
A Villalkozo6 a szerz6dés alairasat kovetden eloleg szamla benyujtasara jogosult, ennek értéke
legfeljebb 25 % lehet. Az eldleg szamla értékével a végszamlaban kell elszamolni, ha annak
értéke kisebb az eldlegszamlanal, akkor mar az el6z6 részszamlabol kell az eldlegszamla és
végszamla értékének kiilonbozetével elszamolni.
A teljesités ideje a Vallalkozo az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.)
Kormanyrendelet foglalt alabbi feltételekkel teljesitésével nyujthatja be legfeljebb 5 darab
részszamlat (beleértve a végszamlat is):
v Az els6 részszamla kibocsatasanak lehetdségét biztositott szamara legkésébb az altalanos
forgalmi add nélkiili szerzdéses érték 25%-at eléré megvaldsult teljesitéskor.
v Az elbleg és a részszamlak alapjan torténé kifizetések Osszértéke nem lehet kevesebb a
szerz6dés altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott értékének 70%-anal.



58.)

59.)

60.)

61.)

62.)

63.)

64.)

65.)

Megrendel6 fizetési késedelme esetén Megrendel6 koteles a Vallalkozo részére fizetendd
ellenérték utdn a jegybanki alapkamatban meghatarozott mértékii késedelmi kamat
megfizetésére.

A Megrendel6 az adozas rendjér6l szolo 2003. évi XCII. tv. (tovabbiakban Art.) 36/A §
értelmében a havi nett6 200.000.-Ft értéket elérd szamlakat abban az esetben fizetheti ki, ha a
Vallalkozé bemutat, atad vagy megkiild a tényleges kifizetés idopontjatdl szamitott 30 napnal
nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egyiittes adotartozasi igazolast, vagy a Vallalkozd a
kifizetés idopontjaban szerepel a kdztartozasmentes adozdi adatbazisban.

A Villalkozo az alvallalkozdival kapcsolatban — amennyiben vannak/lesznek — az Art. 36/A §
szabalyai szerint kételes eljarni.

XI. Ado megkeriilés Kisziirése és atlathatosag

A Megrendelé nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben olyan

koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek

nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo addkételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

A Villalkozo vallalja, hogy a szerzodés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi

szerkezetét az Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és Kbt. 143. § (3) bekezdése

szerinti ligyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Megrendeld a Szerzodést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzodéstol

elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges moddositasa, amely esetében a 141. §
alapjan j k6zbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-ban foglaltaknak;

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Europai Unio Birosaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az. Europai Unié jogabdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, €s a birosdg altal megallapitott
jogsértés miatt a Szerzdés nem semmis.

A Megrendeld koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol

elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerzodoé fél tekintetében a

kozbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a k6zbeszerzési

eljarasbol.

A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a Szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan

hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol

gondoskodni tudjon -, ha:

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel;

b) a nyertes Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetlentiil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel.



XII. Képviselet — ellendrzés, felek egyiittmiitkodési kiotelezettsége

66.) Megrendel6 miiszaki ellen6rzéssel megbizottja

Név: Nacsa Janos

Cim: 6800 Hodmezo6vasarhely, Barany utca 10.
Telefon:  +36 (20) 4286417

E-mail:  nacsajanos@invitel.hu

Miuiszaki ellendr jogosultsaganak szama: ME-E 06-0081

67.) Vallalkozo felelés miszaki vezetdje:

68.)

69.)

70.)

71.)

Név: Kincses Pal

Cim: 6800 Hodmezovasarhely, Jozsef Attila utca 35.
Telefon: +36 (20) 9231772

E-mail:  svepites@gmail.com

Felelés miiszaki vezetd jogosultsaganak szama: MV-E 06-0233
Szerz6do felek ugy jarnak el jelen szerzodés hatalya alatt, gy kezelik a dokumentumokat,
hogy az megfeleljen a szerzddés kikotéseinek. Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy egyikiik sem
tanusit olyan magatartast, amely a szerzodéssel ellentétes lenne, vagy a masik fél érdekeit
sértené. Szerz0d6 Felek kotelezik magukat, hogy cselekedetiiknél és tevékenységiiknél a
masik fél érdekeit szem el6tt tartva jarnak el, tartdzkodva minden olyan magatartastol, amely
a masik félnek akar dologi, akar erkolcsi kart okozna. Vallalkozo kotelezi magat, hogy
amennyiben jelen szerzédésben vallalt barmilyen kotelezettségét elore lathatdan nem, vagy
csak késedelmesen tudna teljesiteni, illetve ennek lehetésége meriil fel, az errél vald
tudomasszerzéssel egyidejlileg koteles errdl Megrendelot tajékoztatni. A tajékoztatas
elmulasztasabdl eredd karokért Vallalkozd teljes kartéritési felelosséggel tartozik.
Szerz6d6 Felek a fentieken feliil is kotelesek értesiteni a masik felet a tudomasukra jutott
minden értesiilésrol, dokumentumrol, informaciorol, amely jelen szerzodés céljanak elérését
akadalyozza, vagy befolyasolja.
Szerz6d6 Felek az egymas érdekkorébe tartozd és tudomasukra jutott tizleti titkot kotelesek
megtartani, és a titoktartasi  kotelezettséget  kotelesek  alkalmazottaikkal — és
foglalkoztatottaikkal is betartatni. Szerz6dd Felek rogzitik, hogy nem terheli dket a titoktartasi
kotelezettség, amennyiben jogszabaly, birosag vagy egyéb hatdsag kotelezi feleket az
informacio 3. személy részére torténd atadasara.
Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendel6hoz cimzett jognyilatkozatokat €s értesitéseket
hatalyosan csak az el6z6 pontban megjelolt személlyel (vagy az altala meghatalmazott
személlyel) kozolheti, illetve részére tovabbithatja. Amennyiben fentieckben meghatarozott,
Megrendel6 képviseletében eljaro személy megvaltozik, err6l Megrendel6 irasban koteles
értesiteni  Vallalkozot. Megrendelé tudomasul veszi, hogy Vallalkozéhoz cimzett
jognyilatkozatokat és értesitéseket hatalyosan csak jelen pontban megjelolt személlyel
kozolheti, illetve részére tovabbithatja. Amennyiben fentiekben meghatarozott, Vallalkozd
képviseletében eljar6 személy megvaltozik, err6l Vallalkozo irasban koteles értesiteni
Megrendel6t. :
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XIII. Egyéb megallapodasok

71.) Amennyiben jelen szerzddés megkotését kovetden miiszaki kérdések tekintetében vitak
meriilnek fel, ugy felek elsésorban személyes targyalas utjan kisérlik meg annak rendezését.

72.) Szerz6d6 felek az esetleges peres eljarasoknal hataskortol fliggben a Makdi Jarasbirdsag,
illetve a Szegedi Torvényszék kizarolagos illetékességét ismerik el.

73.) E szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt., valamint a hatalyos magyar
jogszabalyok vonatkozd rendelkezései az iranyadok.

74.) Jelen szerzddés 4 megegyez0, eredeti példanyban késziilt el, elvalaszthatatlan részét képezi az
ajanlattételi felhivas, az ajanlattételi dokumentacié és miszaki dokumentéacio. A szerzédés a
mindkét fél alairasra és kotelezettségvallalasra jogosult vezetd tisztségviseldjének cégszerii
alairasa esetén érvényes.

75.) Felek a szerzodést, mint akaratukkal mindenben megegyezot irjak ala.

Nagyér, 2017. december 7.
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